Rautatien maarakennustöiden yleinen työselitys ja laatuvaatimukset (RMYTL) : osa 2 alustavat työt by unknown
fl 
I 
RATAHALLI NTOKESKUS  
RHK 
Ratahallintokeskuksen 
 julkaisuja 
RAUTATIEN MAARAKENNUSTÖIDEN  YLEINEN  
TVÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 
(RMYTL) 
OSA 2 ALUSTAVAT TYÖT  
RATAHALIJNTO
-KESKUS 
BFRVLTNNGS- 
Helsinki 2000  
Ratahallintokeskuksen 
 julkaisuja  D 6 
RAUTATIEN MAARAKENNUSTÖIDEN YLEINEN 
 TYÖSELITYS  JA LAATUVAATIMUKSET 
 (RMYTL)  
OSA 2 ALUSTAVAT TYÖT  
Helsinki 2000  
I 
fl 
RHK 
RATAHALLINTO KESKUS 
KAIVOKATU 6, PL 185 
001.01 HELSINKI 
PUH. (09) 5840 5111 
FAX. (09) 5840 5100 
SÄHKÖPOSTI: nfo@rhk.fi  
ISBN 952-445-024-0 
ISSN 1456-1220 
, 	RATAHALLINTO - KESKUS  ______  B AN F ÖR VA L TN N GS - CENTRALEN  100/731/00  
21. 1. 2000 
RAUTATIEN MAARAKENNUSTÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS  JA 
 LAATUVAATIMUKSET (RMYTL) 
I 	Ratahallintokeskus on hyväksynyt RMYTL:n osan 2 Alustavat työt 
( 
Ylijohtaja 	 Ossi Niemimuukko 
p Teknisen yksikön päällikkö  
yi , 
Markku Nummelin 
p 
Korvaa seuraavan julkaisun: 
• Rautatien maarakennustöiden yleinen työselitys (RMYT)  osa 911 Alustavat työt 
Voimassa 2 1.1.2000 lukien. 
I 
RMYTL 2 Alustavat työt 
SISALLYSLUETTELO  
2.0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 	.............................. 3 
2.0.1 Soveltamisalueja mäaritelmia 	................................ 3 
2.0.2 Noudatettavat asiakirjat 	..................................... 3 
2.0.3 Turvallisuusvaatimukset 	.................................... 3 
2.0.4 Yhteydenotot omistajiin 	..................................... 4 
2.0.5 Katselmuksetja tiedotusvelvoitteet 	............................ 4 
2.0.6 Työ-ja laatusuunnitelma 	.................................... 5 
2.0.7 Kelpoisuuskirja 	........................................... 5 
2.1 RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SUOJAUS, SIIRTO, 
VAHVISTAMINEN, TYONAIKAINEN TUKEMINEN JA PURKU ............. 6 
2.1.1 Rakennusten ja rakenteiden suojaus 	............................ 6 
2.1.1 .1 	Työkohtainen työselitys 	.............................. 6 
2.1.1.2 	Työ-ja laatusuunnitelma 	............................. 6 
2.1.1.3 	Kelpoisuuskirja 	.................................... 6 
2. 1 .2 Rakennusten ja rakenteiden siirto 	.............................. 6 
2.1 .2.1 	Työkohtainen työselitys 	.............................. 7 
2. 1.2.2 	Työ- ja laatusuunnitelma 	............................. 7 
2.1.2.3 	Kelpoisuuskirja 	.................................... 7 
2.1.3 Rakennusten ja rakenteiden vahvistaminen ja työnaikainen tukeminen . 	 . 	8 
2.1.3.1 	Työkohtainen työselitys 	.............................. 8 
2.1.3.2 	Työ-ja laatusuunnitelma 	............................. 8 
2.1.3.3 	Kelpoisuuskirja 	.................................... 8 
2.1.4 Rakennusten ja rakenteiden purku 	............................. 9 
2.1.4.1 	Työkohtainen työselitys 	............................. 10 
2.1.4.2 	Työ-ja laatusuunnitelma 	............................ 10 
2.1.4.3 	Kelpoisuuskirja 	................................... 10 
2.2 PUTKILINJAN SUOJAUS,  SIIRTO JA PURKU 	....................... 11 
'  2.2.1 Yleistä 	................................................. 11 
2.2.2 Suojaus 	................................................ 11 
2.2.3 Siirto 	.................................................. 11 
2.2.4 Purku 	.................................................. 11 
2,2.5 
Työkohtainen työselitys 	.................................... 12 
. 6 Työ-ja laatusuunnitelma 	................................... 12 
2.2.7 Kelpoisuuskirja 	.......................................... 13 
2.3 MAAKAAPELEIIDEN JA ILMAJOHTOJEN SUOJAUS, SIIRTO JA PURKU. 14 
2.3.1 	Maakaapelit 	............................................. 14 
2.3.1.1 	Yleista 	.......................................... 14 
2.3.1.2 	Suojaus 	......................................... 14 
2.3.1.3 	Siirto 	........................................... 15 
2.3.1.4 	Purku 	........................................... 15 
2.3.1.5 	Työkohtainen työselitys 	............................. 15 
2.3.1.6 	Työ-ja laatusuunnitelma 	............................ 15 
2.3.1.7 	Kelpoisuuskirja 	................................... 15 
RMYTE. 2 	 00-01 
2 
RMYTL 2 Alustavat työt  
2.3.2 Ilmajohdot 	.............................................. 16 
2.3.2.1 	Suojaus 	......................................... 16 
2.3.2.2 	Siirto 	........................................... 16 
2.3.2.3 	Purku 	........................................... 16 
2.3.2.4 	Työkohtainen työselitys 	............................. 16 
2.3.2.5 	Työ-ja laatusuunnitelma 	............................ 16 
2.3.2.6 	Kelpoisuuskirja 	................................... 16 
2.4 PUUSTON JA KAS VILLISUUDEN SUOJAUS, SIIRTO JA POISTO ....... 17 
2.4.1 Suojaus 	................................................ 17 
2.4.1 . I 	Aitaaminen 	...................................... 17 
2.4.1.2 	Yksittäisen puun suojaaminen 	........................ 18 
24.2 Siirto 	.................................................. 19 
2.4.2.1 	Väliaikainen siirto 	................................. 19 
2.4.2.2 	Siirto lopulliseen paikkaan 	........................... 20 
2.4.2.3 	Istutuskuopan kaivu 	................................ 21 
2.4.2.4 	Istutuskuopan louhinta .............................. 22 S 
2.4.2.5 	Täyttö 	.......................................... 23 
2.4.3 Puuston 	poisto 	........................................... 23 
2.4.3.1 	Hyötypuu 	........................................ 23 
2.4.3.2 	Jätepuu 	......................................... 24 
2.4.4 Työkohtainen työselitys 	.................................... 24 
2.4.5 Työ- ja laatusuunnitelma 	................................... 25 
2.4.6 Kelpoisuuskirja 	.......................................... 25 
2.5 RAIVAUSTYÖ PENGER- JA LEIKKAUSOSUUKSILLA ................ 26 
2.5.1 Yleistä 	................................................. 26 
2.5.2 Pengerosuudet 	........................................... 26 
2.5.3 Leikkausosuudet 	......................................... 27 
2.5.4 Työkohtainen työselitys 	.................................... 27 
2.5.5 Työ-ja laatusuunnitelma 	................................... 28 
2.5.6 Kelpoisuuskirja 	.......................................... 28 
VIITTEET  ........................................................ 29 
I 
RMYTL 2 	 00-01 
3 
RMYTL 2 Alustavat työt 
2.0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJTET 
2.0.1 Soveltamisalue ja määritelmiä 
Tätä RMYTL:n osaa 2 "Alustavat työt" noudatetaan rautatiealueella ennen 
varsinaista rakentamista tehtävissä suojaus-, purku-, siirto- ja raivaustöissa 
 niiltä osin kuin työkohtaisessa työselityksessä ei  em. töiden suorittamista,
laatuaja laaduntarkkailua ole tarkemmin  tai toisin kuvattu. Urakkasopimuk
-seen liitetyttyökohtaiset  suunnitelma-asiakirjatmenevät pätemisjärjestykses
-sä  tämän asiakirjan edelle. Töiden sisältö  ja laajuus määritellään aina urakka-
ohjelmassa. 
Tässä julkaisussa käytetään seuraavia määritelmiä: 
Rautatiealueella tarkoitetaan Ratahallintokeskuksen (RJ-[K) hallinnassa 
olevaa maa-aluetta. 
Maakaapelilla tarkoitetaan rautatiealueella sijaitsevaa, maanpinnan alapuo-
lella olevaa sähköjohtoaja telekaapelia sekä siihen liittyviä rakenteita. 
Ratajohdolla tarkoitetaan ajojohtimen ja mandollisen paluujohtimen sekä 
kannatusrakenteiden ja varusteiden muodostamaa johtoa. 
11maj ohdolla tarkoitetaan rautatiealueella sij aitsevaa, maanpinnan  yl äpuo I el - 
la olevaa sähköjohtoa (muuta kuin ratajohtoa)  ja telekaapelia sekä niihin 
liittyviä rakenteita. 
Putkilinjalla tarkoitetaan rautatiealueella sijaitsevaa, maanpinnan alapuolel-
la olevaa betoni-, muovi- ja metalliputkea, jossa virtaa jatkuvasti tai satun-
naisesti nesteitä tai kaasuja. Putkilinjaan kuuluvat myös putkeen liittyvät 
 rak enteet ja  laitteet, kuten kaivot.  
2.0.2 Noudatettavat asiakirjat 
Päivitetty luettelo noudatettavista asiakirjoista on esitetty RHK:n Internet- 
sivuilla osoitteessa www.rhk.fi . 
2.0.3 Turvallisuusvaatimukset  
Työn kaikissa vaiheissa  on otettava huomioon junaliikenteenja ratatyönteki-
jöiden turvallisuus. Muun liikenteen risteämiskohdissa, kuten tasoristeyks is- 
sä, on varmistettava liikenteen turvallinen sujuminen. 
Juna- ja vaihtotyöliikenne sekä sähkörataympäristö otetaan huomioon 
kohdassa 2.0.2 mainittujen asiakirjoj  en mukaan. 
Ratatyöntekij öiden pätevyysvaatimukset on määritelty julkaisussa 'Rata- 
työntekijöiden pätevyysvaatimukset" ,jotka jokai sen rautatiealueella työsken-
televän henkilön tulee täyttää. 
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Raiteen vierellä työskentelevät ajoneuvot  ja koneet eivät missään vaiheessa 
saa ilman junaturvallisuudesta vastaavan henkilön erikseen antamaa lupaa 
 tulla  aukean tilan ulottuman (ATU) sisäpuolelle. Rakenteiden sijoittelussa 
tulee noudattaa aukean tilan ulottuman määräyksiä. Aukean tilan ulottuma 
 on  määritelty RAMOn osassa 2 "Radan geometria". /2/ 
2.0.4 Yhteydenotot omistajiin 
Ennen rakennukseen, rakenteeseen, maakaapeliin, ilmajohtoon, putkilinj aan, 
puustoon tai muuhun sellaiseen liittyvään työhön ryhtymistä on ko. 
 omaisuuden omistajaan aina otettava yhteysja sovittava hänen kanssaan työn 
yksityiskohdista, ajoittamisesta ja mandollisesta työnj aosta. Omistaj  al le 
 varataan mandollisuus tehdä työ.  Jos rakennuttajan urakoitsija tekee työn, 
siitä on myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi laadittava yksityis-
kohtainen suunnitelma, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät. 
Mandollisista muutoksista työhön tai työtapaan on sovittava erikseen 
kirjallisesti.  
2.0.5 Katselmukset ja tiedotusvelvoitteet 
Katselmustarve määritetään työkohtaisessatyöselityksessä.  Tällaisia kohteita 
voivat olla mm.: 
- 	tuettavat ja si irrettävät rakennukset ja rakenteet ennen 
tukemistaja siirtoa 
- 	purettavien rakennusten ja rakenteiden lähellä olevat 
rakennukset ja rakenteet ennen purkamista 
- 	siirrettävä puustoja kasvillisuus ennen siirtoa. 
Työkohtaisessa työselityksessä määritellyllä  alueella pidetään rakennusten, 
rakenteiden, puuston yms. kuntoa koskeva katselmus sekä ennen ettäjälkeen 
rakennustyön. Urakoitsija määrittää katselmusajankohdat työ- ja laatu- 
suunnitelmassa. 
Katselmuksessa ovat läsnä rakennusten ja rakenteiden omistajat tai heidän 
edustajansa ja urakoitsija. Katselmuksen tekee molempien osapuolien 
hyväksymä puolueeton katselmusmies. 
Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan hyväksyttäväksi ja 
 tiedoksi asianomaisille. Katselmuspöytäkirj  an allekirjoittavat urakoitsija  ja
 kunkin kohteen omistaja. Katselmuskohteen kirjallisia tietoja täydennetään 
tarvittaessa valokuvaamalla, videokuvaamalla  ja piirustuksin. 
Urakoitsija tiedottaa häiritseviksi arvioiduista töistä kirjallisesti lähialueen 
isännöitsijöille tai kiinteistön omistajille. Tällaisia töitä voivat olla 
esimerkiksi suuren rakennuksen  tai rakenteen purkutyöt. Tiedotukseen tulee 
sisältyä urakoitsijan ja työn vastuuhenkilöiden yhteystiedot, työn 
kokonaisaikataulu ja päivittäinen työaika. 
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2.0.6 Työ- ja laatusuunnitelma 
Urakoitsijan on laadittava tässä julkaisussa esitetyistä töistä työ- ja 
laatusuunnitelma, joka tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen töiden 
aloittamista. 
Kaikki muutoksetja korjaukset työ -ja laatusuunnitelmiin on hyväksytettävä 
rakennuttajalla ennen muutostöiden aloittamista ja ne on merkittävä 
suunnitelmapiirustuksiin. Rakentamiseen kaytettävien materiaalien 
kelpoisuus on osoitettava aina ennen töiden aloittamista.  
2.0.7 Kelpoisuuskirja 
Urakoitsijan tulee laatia kelpoisuuskirja yleisen työselityksen •ja 
työkohtaisessa työs elityksessä esitettyj en yksityiskohtaisten vaatimusten 
mukaisesti. Työn edetessä kaikki mittaus-, tutkimus- yms. 
 I aadunvalvontakokeiden  tulokset, materiaalien I aatutos i tteet sekä
toteutumapiirustukset kootaan kelpoisuuskirj aan. 
Toteutumapiirustukset tuotetaan suunnitelmapi irustuksista siten, että  sail ittua 
 suuremmat poikkeamat merkitään suunnitelmapi irustuksiin siten kuin 
työkohtaisessa työselityksessä  on määrätty. Toteuturnapi irustukset tehdään 
samaan aikaan työn edistymisen kanssa. 
Työn valmistuttua kelpoisuuskirja luovutetaan rakennuttajalle. 
I 
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2.1 RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SUOJAUS, SIIRTO, 
VAHVISTAMINEN, TYÖNAH<AINEN TUKEMINEN  JA PURKU 
2.1.1 Rakennusten ja rakenteiden suojaus 
Rakennusten ja rakenteiden suojaus käsittaä rautatiealueella tai sen 
 läheisyydessä rakennustyön takia tilapäisesti suojattavien rakennusten  ja
 rakenteiden suoj austyön. 
Suoj austoimenpiteet  esitetään työkohtaisessa työselityksessä. Vaadittava 
suojaus riippuu suoj attavan kohteen kulttuurihistoriallisesta, teknistaloudell  i-
sesta yms. arvosta sekä toimenpiteistä, joita varten suojaus tehdään. 
Suojattava kohde merkitään selvästi  ja eristetään ulkopuolisilta. 
Kun suojaustarve on päättynyt, poistetaan suojarakenteet välittömästi ja 
suojauksesta mandollisesti aiheutuneet jäljet korjataan. 	I 
Ratarakenteet sekä sähköistys- ja turvalaitteet suojataan työkohtaisen 
työselityksen tai työn aikana annettavien kirjallisten ohjeiden sekä kohdassa 
 2.0.2  mainittujen asiakirjojen mukaan.  
2.1.1.1 Työkohtainen työselilys 
Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään seuraavat asiat: 
- 	suojattavat rakennukset ja rakenteet 
- suojauksen vähimmäisvaatimukset 
- 	alueen eristäminen 
- katselmustarve. 
2. 1. 1.2 Työ-ja laatusuunniteinia 
Suojaustyön osaltatyö-jalaatusuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat 
 as  i at: 
- 	työstä vastaavat henkilöt yhteystietoineen 
- suoj austapa rakennekohtaisesti 
- 	työturvallisuuden varmistus 
- aikataulu 
- 	katselmusten toteutus- ja raportointitapa.  
I 
2.1.1.3 Kelpoisuuskirja 
Suojaustyön osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään katselmusten 
tulokset.  
2.1.2 Rakennusten ja rakenteiden siirto 
Rakennusten ja rakenteiden siirto käsittää rautatiealueella tai sen 
 läheisyydessä rakennustyön takia joko pysyvästi  tai tilapäisesti 
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poissiirrettävien rakennusten ja rakenteiden purkutyön, kulj etuksen ja 
 uudelleen rakentamisen. Siirto voidaan tehdä mandollisuuksien mukaan 
myös kokonaisena. 
Siirtoon on haettava viranomaisten rakennus- tai toimenpidelupa. 
 Siirrettävästä kohteesta katkaistaan sähkö, kaasu  ja vesi sekä tele- yms.
 yhteydet. Katkaisun tekee ao. laitos, ellei työkohtaisessa työselityksessä 
muuta esitetä. Kohteessa tehdään tarvittaessa katselmus. Alue eristetään 
ulkopuolis ilta viranomaisten ja rakennuttaj an vaatimusten mukaan. 
Uudelleenpystytys tehdään niin, että rakennus  tai rakenne vastaa uudella 
paikallaan mandollisimman hyvin alkuperäistä. Mandollisesta arvon  
S alentumisesta sovitaan erillinen korvaus. Siirretyn rakennuksen katkaistut 
yhteydet kytketään uudelleen. Kytkennät tekee ao. laitos,  el I ei työkohtaisessa 
työselityksessä muuta esitetä.  
S Ratarakenteiden sekä sähköistys- ja turvalaitteiden siirto tehdään näita 
koskevan työkohtaisen työselityksen mukaan.  
2.1.2.1 Työkohtainen työselitys 
Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään seuraavat  asiat: 
- 	siirrettävät rakennukset  ja rakenteet 
- uudelleensijoituspaikka mitta-ja sij aintitietoineen 
- 	rakennuksen ja rakenteen perustaminen sijoituspaikalla 
- siirretyn rakennuksen ja rakenteen laatuvaatimukset 
- 	veden- ja energiajakelun ym. yhteyksien katkaisu ja 
uudel leenkytkeminen 
- 	alueen eristäminen 
- katselmustarve. 
2.1.2.2  Työ-ja  laatusuunnitelma 
Siirtotyön osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat 
 asiat: 
, 	
- 	työstä vastaavat henkilöt yhteystietoineen 
- siirtotapa 
- 	käytettävät työväl meet ja kalusto 
- työturvallisuuden varmistus 
- 	aikataulu 
- katselmusten toteutus- ja raportointitapa. 
2.1.2.3 Kelpoisuuskirja 
Siirtotyön osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat  asiat: 
- 	viranomaisluvat 
- katselmusten tulokset. 
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2.1.3 Rakennusten ja rakenteiden vahvistaminen ja työnaikainen tukeminen 
Rautatiealueella tai sen läheisyydessä olevien rakennusten ja rakenteiden 
perustukset, perustat ja muut osat tuetaan siten, etteivät ne vahingoitu 
rakennustyön aikana. Tarvittaessa ne vahvistetaan pysyvästi siten, etteivätne 
vahingoitu rakennustyön aikana tai sen jälkeen. 
Vahvistuskeinoj a ovat mm. betonointi, ruiskubetonointi, erilaiset 
paalutukset, stabilointi, lamellointi ja injektointi. Vahvistustyöt tehdään 
työkohtaisen työselityksen mukaan. 
Tukeminen on tilapäinen ja samalla vahvistamista lievempi toimenpide. 
Tukemistapoja voivat olla esim. tukiseinä, harustaminen, sitominen 
vetosauvoin ja tukeminen metalli- tai puuosin. Tukemistyöt tehdään 
työkohtaisen työselityksen mukaan. 
Kun tukemistarve on päättynyt, poistetaan väliaikaiset tukirakenteet 	I 
välittömästi. 
Ratajohtopylväiden, portaal ien, valonheitinmastoj en, opastinrakenteiden 
yms. perustusten päällä on tukevana rakenteena määrätyn paksuinen 
taytemaakerros. Jos tätä kerrosta joudutaan poistamaan,  on rakenne tuettava 
tilapäisesti tai pysyvästi tapauskohtaisesti suunnitel lul la tavalla. 
2.13.1 Työkohtainen työselitys 
Työkohtaisessa työselityksessä esitetään vähintään seuraavat  asiat: 
- 	tuettavatja vahvistettavat rakennukset ja rakenteet 
- tukemis- ja vahvistamistarve 
- 	alueen eristäminen 
- katselmustarve.  
2. 1.3.2 Työ- ja laatusuunnitelma 
	 I 
Työnaikaisen tukemisen ja vahvistamisen osalta työ- ja laatusuunnitelmassa 
 esitetään vähintään seuraavat  asiat' 
- 	työstä vastaavat henkilöt yhteystietoineen 
- tukemis- ja vahvistamistapa rakennekohtaisesti 
- 	tukirakenteiden mitoitusperusteetja mitoitus laskelmineen 
- vahvistusrakenteiden suunnitelmat laskelmineen 
- 	työturvallisuuden varmistus 
- aikataulu 
- 	katselmusten toteutus-ja raportointitapa.  
2.1.3.3 Kelpoisuuskirja 
Työnaikaisen tukemisen ja vahvistamisen osalta kelpoisuuskirjassa esitetään 
vähintään seuraavat asiat: 
- 	toteutumapiirustukset  
RMYTL2 	 00-01 
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- 	mitoituslaskeimat 
- katselmusten tulokset. 
2.1.4 Rakennusten ja rakenteiden purku 
Rakennusten ja rakenteiden purku kasittaä rautatieaiueel!a tai sen 
 läheisyydessä rakennustyon takia purettavien rakennusten  ja rakenteiden
purkutyönja purkujätteiden hävittämisen tai varastoinnin. 
Purkutyötjaetaan kohteen vaativuuden mukaan kolmeen luokkaan, jotka  on 
 esitetty taulukossa  1, 
Taulukko 1. Puretlavien kohteiden luokitiis 
Luokka Vaatimus Esimerkkikohteita  
Puretaan säästäen siten, että Kevyet elementti- tai hirsirakennukset tai 
rakennusosista mah- purkukohteet, joissa ympäristön asukkai lie 
dollisimman suuri osa voidaan järjestäa mandollisuus noutaa 
otetaan talteen ehjinä. tarvitsemiaan rakennusosia, tai purka- 
minen alueilla, joissa rakennusosien 
________ ________________________ kierrätys on järjestetty.  
2 Puretaan siten, että mah- Kivirakennukset alueilla, joilla rakenteet 
dollisimman suuri osa voidaan murskata paikan päällä tai viedä 
aineesta otetaan uusiokäyt- käsittelykeskukseen. 
töön 
3 Muu purku Rakennukset, joiden rakennusosille  tai 
_________ ____________________________ aineelle ei ole hyötykäyttöä. 
Purkutyöstä on ilmoitettava viranomaisille, Tarvittaessa toimenpiteelle  on 
 haettava myös viranomaisten lupa. Purkaminen tehdään työkohtaisen 
työselityksen mukaisessa laajuudessa.  Jos laajuutta ei ole työkohtaisessa 
työselityksessä määritelty seikkaperäisesti, purkaminen tehdään siten, että 
tulevat rakenteet voidaan sijoittaa suunnitelluille paikoilleen vaivattomasti. 
Purkutyö ei saa vaurioittaa jäljelle jääviä rakennuksia tai rakenteita. 
Purkutyön vaikutusalueella tehdään tarvittaessa katselmus. 
Purkuj ätteet sijoitetaan viranomaisten hyväksymälle sijoituspaikalle. 
Ongelmajätteet(asbesti, kyllastetty puutavarajne.) käsitellään viranomaisten 
ohjeiden mukaan. 
Poittamiseenja räjähdysaineiden käyttöön tulee hankkia viranomaisten lupa. 
Polttamista ei saa tehdä kovan tuulen tai kuivuuden aikana. 
Ratarakenteet sekä sähköistys- ja turvalaitteet puretaan työkolitaisen 
työselityksen mukaan. 
RMYTL 2 
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2.1.4.1 Työkohtainen työselitys 
Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään seuraavat as I at: 
- 	purettavat rakennukset ja rakenteet 
- purkamisen luokka 
- 	veden-ja energianjakelun ym. yhteyksien katkaisu 
- alueen eristäminen 
- 	purkujätteen omistussuhteet 
- vaatimukset jäljelle jääville rakennuksille  ja rakenteille 
- 	purettavien rakennusten ja 	rakenteiden 	sisältämät 
ongelmajätteet eriteltyinä 
- 	katselmustarve 
- mandolliset kierrätystoimenpiteet 
- 	mandolliset purkamiseen liittyvät tuenta-j a vahvistam istoimet.  
2.1.4.2 Työ-ja laatusuunnitelma  
Purkamisen osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat 
 asiat: 
- 	työstä vastaavat henkilöt yhteystietoineen 
- purkumenetelmäja -järjestys 
- 	aikataulu 
- työturvallisuuden varmistus 
- 	toimenpiteet purkuhaittojen (melu, pöly yms.) minimoimiseksi 
- käytettävät työväl meet ja kalusto 
- 	ongelmajätteiden käsittely ja sijoituspaikka 
- purkuj ätteiden käsittely ja sijoituspaikka 
- 	katselmusten toteutus- ja raportointitapa. 
2. 1.4.3 Kelpoisuuskirja 
Purkamisen osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat  asiat: 
- 	viranomaisluvat 
- katselmusten tulokset. 
•i 
•i 
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2.2 PUTKILINJAN SUOJAUS, SIIRTO JA PURKU 
2.2.1 Yleistä 
Tiedot vesijohdoista, viernäreistä yms. ovat risteämäluvissa. Niitä koskevat 
työt alkavat kuitenkin yleensä aina näytöllä, jonka tekee ko. rakenteen 
omistaja tai hänen valtuuttamansa taho. Luettelo puhelinnumeroista, joista 
voi tiedustella arkistoituja risteämälupia,  on esitetty RI-IK:n Internet-sivuilla 
osoitteessa www.rhk.fi . Tarvittaessa puhelinnumerot päivitetään urakka- 
asiakirjoissa. 
Suojattava, siirrettävä tai purettava putkilinja on merkittävä maastoon. 
Merkinnät on tehtävä niin, että ne eivät häviä ennen putkilinjaan kohdistuvan 
työn tekemistä. Putkilinjan näyttö on ajoitettava lähelle putkilinjan esiin 
kaivamista, etteivätreittimerkinnät ole alttiina tuhoutumiselle muiden töiden 
• 	
aikana. 
2.2.2 Suojaus 
Putkilinja suojataan rakennustyön aikana niin, ettei se vaurioidu. 
Maassa olevan putken päällä tulee olla vähintään putken 
minimipeitesyvyyttä vastaava suojakerros työmaaliikennettä varten.  Radan 
alle jäävät putket, joiden materiaali ei täytä junaliikennekuorman alaisille 
putkil injoille asetettuj a vaatimuksia, poistetaan ja korvataan vaatimukset 
täyttävillä osilla. 
Tarvittaessa putki on suoj attava j äätym iseltä. 
2.2.3 Siirto 
Siirrettävän putkilinjan  uusi paikka määritetään jamerkitään ennen siirtotyön 
aloittamista. 
Merkitylle paikalle rakennetaan uusi putkilinja, joka liitetäan olemassa 
olevaan putkilinj aan. Tarpeettomaksi käynyt putki linja kytketään irti 
verkostostaja puretaan kohdan 2.2.4 mukaan. 
Siirrettävän putkilinjan kaivu-, perustamis-, asennus-,  täyttö- yms. työt 
tehdään ao. laitoksen kirjallisten ohjeiden  ja työkohtaisen työselityksen 
 mukaan.  
2.2.4 Purku 
Purettava putkilinja kytketään irti verkostosta. Putket paljastetaan  ja 
 poistetaan suunnitelmien mukaan. Puretut  osat on mandollisuuksien mukaan
niiden kunto huomioon ottaen pyrittävä käyttämään uudelleen työkohtaisen 
työselityksen mukaan. Purkujätteet sijoitetaan viranomaisten hvväksymälle 
sijoituspaikalle. 
RMYTL 2 	 00-01 
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Radan alle jäävä putkilinja voidaan jättaä purkamatta,  jos siinä käytetyt 
materiaalit täyttävät junal iikennekuorman alaisi  lie putki Ile asetetut 
vaatimukset ja työkohtaisessa työselityksessä niin esitetään. 
2.2.5 Työkohtainen työseiitys 
Työkohtaisessa työselityksessä esitetaan vähintään seuraavat asiat. 
- 	suojattava, siirrettävä tai purettava putkilinja 
- uusien putkien I aatuvaatimukset 
- 	vanhojen osien käyttö ja niiden laatuvaatimukset 
- liitokset 
Siirtotyön osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään lisäksi vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	putkilinjan uusi sijainti 
- putken asennussyvyys ja perustaminen 
- 	siirrettyjen rakenteiden liittyminen oleviin rakenteisiin. 
Purkamisen osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään lisäksi vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	purkujätteen omistussuhteet 
- purettujen osien mandollinen hyötykäyttö.  
2.2.6 Työ- ja laatusuunnitelma  
Kaikkien töiden osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	työstä vastaavat henkilöt yhteystietoin een 
- putkien omista;at 
- 	aikataulu 
- työturvallisuuden varmistus. 
Siirron osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään lisäksi vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	työrnenetelmäja -järjestys 
- siirtosopimus putkien omistajan kanssa 
- 	sopimus rakenteen sijoittamisesta rautatiealueelle 
- verkostojen työnaikaisen ja liittämisen jälkeisen toiminnan  
varm i stus 
- 	kaivannon tyyppipoikkileikkaukset. 
Purkamisen osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään lisäksi vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	purkumenetelmäja -järjestys 
- purkusopimus putkien omistajan kanssa 
- 	purkujätteiden käsittely ja sijoituspaikka. 
•i 
SI 
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2.2.7 Kelpoisuuskirja 
Kaikkien 	töiden 	osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään 
toteutumapiirustukset. 
Suojauksen ja siirron osalta kelpoisuuskirjassa esitetään lisäksi vähintään 
todistukset materiaalien kelpoisuudesta (myös kaivannon täyttömate-
riaaleista). 
.  
I 
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2.3 MAAKAAPELEIIDEN JA ILMAJOHTOJEN SUOJAUS,  SIIRTO JA PURKU 
 2.3.1  Maakaapelit  
2.3.1.1 	Yleistä 
Maakaapeleita koskevat työt alkavat aina kaapelinaytölla. RHK:n kayttamien 
 tai  omistamien sähkökaapelien sekä Railtelian telekaapelien näyttö pyydetään 
puhelinnumeroista, jotka on esitetty RHK:n Internet-sivuilla osoitteessa 
www. rhk.fi . Tarvittaessa puhelinnumerot päivitetään urakka-asiakirjoissa. 
Rautatiealueella olevat muut kuin em. kaapelit osoittaa kaapelin omistaja. 
Omistajia voivat olla puhelin- ja energialaitos. 
Yli 1 kV:n kaapelit on tehtävä jännitteettömiksi kaivamisen  ja siirtämisen 
 ajaksi. 
Ylöskaivettavat kaapelit on merkittävä maastoon. Merkinnät  on tehtävä niin, 
että ne eivät häviä ennen kaapeleiden ylöskaivamista. Kaapelinäyttö  on 
ajoitettava lähelle kaapeleiden ylöskaivamista, etteivät kaapelireittimerkinnät 
ole alttiina tuhoutumiselle muiden töiden aikana. 
Kaapelireittejä selvitettäessä on kartoitettava myös mandolliset 
merkitsemättömät kaapelilenkit  ja kaapelijatkojen kohdalla olevat poikkeamat 
suorasta kaapelireitistä. Tiedot poikkeamista toimitetaan kaapelin omistajalle. 
Kaapelit kaivetaan varovasti esille kone-  ja käsityönä ottaen huomioon, että 
kaikkia kaapelireittejä ei ole merkitty merkkinauhalla tai suojattu 
kaapelikouruilla. Vanhoja, mandollisesti käytöstä poistettuja kaapeleita  on 
 käsiteltävä kuin käytössä olevia kunnes asiasta saadaan selvyys. 
Kaapelit kaivetaan ylös niin pitkältä matkalta, että ne ovat siirrettävissä 
riittävän kauas työskentelyalueelta. Ylöskaivettujen kaapeleiden päälle ei saa 
varastoida sellaista materiaalia, joka voi vaurioittaa kaapeleita  
2.3. 1.2 Suojaus  
Kaapelit suojataan rakennustyöri aikana niin, etteivat ne vaurioidu. 
Tilapäisesti paijastetut  ja työmaaliikenteelle alttiina olevat kaapelit suojataan 
suojakourulla tai kanavaelementillä ja kansilla. Suojien rajakohdat on 
 merkittävä selvästi erehdysten välttämiseksi. Rakennuttajan  on hyväksyttävä
suojaukset. Suojien paikallaan pysymistä on tarkkailtava työn aikana. 
Rautatiealueelle pysyvästi jäävä kaapeli suojataan noudattaen, mitä kaapelien 
asentamisesta rautatiealueelle on esitetty. /3, 4, 5, 6/ 
S 
S 
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2.3.1.3 Siirto 
Kaapelit siirretään niin, etteivät ne vaurioidu. 
Siirto tehdään työkohtaisen työselityksen mukaisesti kanavoimal  la, 
asentamalla kaapeliojaan tai auraamalla. /3, 4, 5, 6/ 
2.3.1.4 Purku 
Purettavasta kaapelista katkaistaan jännite. Kaapeli palj astetaan  ja poistetaan 
suunnitelmien mukaan. Purkuj ätteet sijoitetaan viranomaisten hyväksym älle 
sijoituspaikalle.  
2.3.1.5 Työkohtainen työselitys  
Kaikkien töiden osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	suojattava, siirrettävä  tai purettava kaapeli 
- kaapelin tyyppi. 
Suojaustyön osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään lisäksi vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	suojaustapa (tilapäinen suojaus) 
- suojaputken tyyppi ja pituus (pysyvä suojaus). 
Siirtotyön osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään lisäksi vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	kaapelin uusi sijainti 
- asennussyvyys 
- 	suojaputken tyyppi ja pituus 
- kaapelin merkintä maastoon 
- 	jatkettavan kaapelin kohdalla jatkoskaapel  in tyyppi. 
2.3.1.6 Työ-ja !aatusuunnitelma  
Kaikkien töiden osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	työstä vastaavat henkilöt yhteystietoineen 
- aikataulu 
- 	työturvallisuuden varmistus. 
Siirtotyön osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat 
 asiat: 
- 	siirtomenetelmäja -järjestys 
- kaivannon tyyppipoikkileikkaukset 
2.3.1. 7 Kelpoisuuskirja 
Kaikkien töiden osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat asiat: 
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- 	toteutumaplirros 
- todistukset materiaalien kelpoisuudesta.  
2.3.2 Ilmajohdot 
2.3.2.1 Suojaus  
Rakennustöitä tilapäisesti haittaavat ilmajohdot (muut kuin ratajohto)  ja 
 niiden pylväät suojataan  ja tuetaan ilmajohdon omistajan ohjeiden 
mukaisesti. 
Ratajohdon osalta menetellään RAMOn osan  5 "Sähköistetty rata" mukaan. 
 /2/ 
2.3.2.2 Siirto 
Muiden ilmajohtojen kuin ratajohdon siirto tehdään omistajan ohjeiden 
mukaan. Sähkörataa risteävien suurjänniteilmajohtojen tulee siirron jälkeen 
täyttää julkaisussa "Yleisohj ejohdoistaj a kaapeleista Ratahallintokeskuksen 
 alueella. Toimintaperusteet" esitetyt minimietäisyysvaatimukset.  Tele- ja
pienjänniteilmajohtoja saa asentaa sähkörataa ylittämään  vain RHK:n 
 erikoisluvalla. 
Ratajohdon pylvaiden perustuksiaon käsitelty tämän julkaisun kohdassa 2.1. 
2.3.2.3 Purku 
Ilmajohdot puretaan jännitteettöminä.  
2.3.2.4 Tvökohtainen työselitvs 
Työkohtaisessa työselityksessä esitetään vähintään seuraavat  asiat: 
- 	suojattava, siirrettävä tai purettava ilmajohto 
- pylväiden, harusten jne. paikat 
- 	pylväiden tyypitja varusteet 
- pylväiden perustukset.  
2.3.2.5 Työ-ja laatusuunnitelma  
Kaikkien töiden osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	työstä vastaavat henkilöt yhteystietoineen 
- aikataulu 
- 	työturvallisuuden varmistus.  
2.3.2.6 Kelpoisuuskirja 
Kaikki töiden osalta kelpoisuuskirjassa esitetään todistukset materiaalien 
kelpoisuudesta.  
SI 
•i 
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2.4 PUUSTON JA KAS VILLISUUDEN SUOJAUS, SIIRTO JA POISTO 
 2.4.1  Suojaus 
Suojaus tehdään suunnitelmien mukaan. Suojausrakenteet ovat joko 
 työnaikaisia  tai pysyviä. 
Säilytettäväksi tarkoitetuille puille, pensaille ja muulle kasvillisuudelle 
valitaan suojaustapa luokkien 1.. .3 mukaan siten, että kasvien maanpääJiiset 
 tai  maanalaiset osat eivät vaurioidu. Suojausluokat on esitetty taulukossa 2.
 Suurien puiden juuria  katkotaan mandollisimman vähän, jotta puiden 
 ankkurointi  maahan säilyy. Puulajien erityisvaatimukset otetaan huomioon
tapauskohtaisesti.  
Jos säilytettävien puiden juuria joudutaan katkaisemaan, juuri  sahataan 
• kohtisuoraan poikki heti katkaisemisen jälkeen ja läpimitaltaan >30 mm, 
 sahatut  pinnat käsitellään haavanhoitoaineella. Hoidettuja katkaisukohtia ei
jätetä alttiiksi auringonpaisteelle, tuulelle eikä pakkaselle, vaan ne peitetään 
välittömästi suojapeitteellä, kunnes kaivanto täytetään.  Jos juuri katkaistaan 
 kasvukauden  aikana, kasvin juuristoalue kastellaan runsaasti ennen
 katkaisukohdan peittämistä.  Mikäli kaivanto joudutaan  pitämäan täyttämättä
viikkoa kauemmin, kastelu toistetaan kerran viikossa. 
Taulukko 2. Kasviilisuuden suojausluokal  
Luokka Vaatimus  Käyttösuositus 
Rungon. oksiston jajuuriston  Kasvuolojen muutokset ovat suuret 
suojaaminen sekä kasvin ravinne-  tai pysyvät rakenteet ulottuvat  
ja vesitalouden säilyttäminen lähelle suojattavaa kasvia.  
ennallaan tai parantaminen 
rakenteellisilla tai muilla 
__________ toinlenpitei ilä. ____________________________________  
2 Rungon suojaaminen ja Tyonaikainen suojaus, kun 
juuristoalueen maakerroksen  työmaan rakenteet ulottuvat lähelle  
tiivistymisen estäminen. suojattavaa kasvia tai kasvin  
juuristoalueella joudutaan 
________ ______________________________ liikkuniaan. 
3 Puiden ja muiden kasvien tai Tyonaikainen suojaus 
kasviryhni ien aitaaminen säilytettavillc kasviryhmille  
alueilla, joilla säilytettävän 
kasvillisuuden kasvuolot eivät 
muutu rakentamisen takia.  
2.4.1.1 Aituaminen  
Yksinkertaisin suojaustapa on yksittäisen kasvin tai kasviryhmän aitaaminen 
 noin  1,5 m korkealla aidalla. Aitaus voidaan tehdä joko koko 
 kasvillisuusalueen  ympärille tai vain työmaa-alueen puoleiselle sivulle,
mikäli suoj attavat kasvit sijaitsevat työmaa-alueen reunalla. Puita  
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suoj attaessa aitauksen on ulotuttava koko puun oksaston peittämäl  le alueelle. 
Aidattua aluetta ei saa käyttää varastoalueena. 
Kasvien aitaaminen paikalla rakennettavalla aidalla on esitetty kuvassa 1. 
 Suojattava kasvillisuusalue voidaan aidata myös työmaakäyttöön 
tarkoitetuilla metalliaidoilla, jotka kiinnitetään tarpeeksi tukeviin 
pystytolppiin. 
Kuva I. Puiden suojaus aida/la  
2.4. 1.2 Yksittäisen /31411 fl .s'iiojtiiiiiiin CH 
Mikäli säilytettävien puiden juuristoalueella joudutaan työn aikana 
liikkumaan työkoneilla, suojataan sekä puiden rungot että niiden juuristot. 
Puun runko suojataan rungon ympäri pystyyn kiinnitetyillä lankuilla. 
Lankkujen tulee ulottua puun alimpiin oksiin, kuitenkin enintään 4,0 m 
 korkeuteen. Rungon  ja lankkujen väliin asennetaan pehmuste. Juuriston alue
suoj ataan maanpinnalle levitetyllä hiekkakerroksella, jonka päälle levitetään 
murskekerros. Hiekkakerroksen sijasta voidaan käyttää käyttöluokan  3 
kuitukangasta. 
Mikäli työskentelytila puun alla ei riitä, alaoksia leikataan asianmukaisesti 
ennen työn aloittamista. Katkaistavat oksat, joiden läpimitta on >20 mm, 
 katkaistaan sahaamalla  ja sahattu pinta käsitellään haavanhoitoaineella 
Yksittäisten puiden rungon ja juuriston suojaus on esitetty kuvassa 2. 
Työnaikaiset suojaukset poistetaan työn päätyttyä. 
SI 
•i 
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Rautalanka- 
4-5 kpl 
 Lankut 
. 	 I'ehmustc 
• 
Kantava keni)s 250 mm, 
Eristyskerros 100 mm, 
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Kuva 2. Puun juuriston ja rungon suojaus 
2.4.2 Siirto 
2.4.2. 1 Väliaikainen siirto 
Rakennustöiden vuoksi poistettava nurmi tai muu kasvillisuusmatto voidaan 
irrottaaja käyttää uudelleen samalla paikalla rakennustöiden valmistuttua  tai 
rakennusalueen uusilla kasvillisuusalueilla. Nurmi voidaan irrottaa 
esimerkiksi neliömäisinä paloina. Palan koko valitaan irrotuslaitteen ja 
käsittelytavan mukaan. Ohut kasvukerros voidaan irrottaa myös pitkinä 
suikaleina, jotka kierretään rullalle. Maasta irrotetut siirrettävät 
kasvukerrospalat tai -rullat säilyvät kosteina valolta suojattuna I . . .2 päivää, 
jonka jälkeen ne on istutettava uuteen paikkaan. Mikäli niitä halutaan 
varastoida kauemmin, ne on istutettava tilapäisesti uuteen paikkaan. 
Pensaat voidaan tarvittaessa istuttaa väliaikaisesti valeeseen (siirteeseen) 
ennen niiden siirtämistä lopulliselle kasvupaikalle. Varastoinnissa ja 
 tilapäisessä istutuspaikassa kasvillisuutta hoidetaan kasvikohtaisia ohjeita 
noudattaen siten, että se pysyy kosteana ja elinvoimaisena. 
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2.4.2.2 Siirto lopulliseen paikkaan 
Siirrettäviksi aiotut kasvit merkitään työkohtaiseen työselitykseen. Niiden 
sijainti ja kunto tarkastetaan ja ne merkitään työn alkaessa pidettävässä 
aloituskatselmuksessa. Uusi istutuspaikka valitaan kasvei  Ile soveltuvien 
kasvuolojen mukaan. 
Puut ja pensaat siirretäan sellaisena vuodenaikana, jolloin kasvit ovat 
levossa. Suurien puiden siirto vaatii 1.2 kasvukautta kestävän 
 es ivalmisteluajan,  jotta hiusjuuristo ehtii kasvaa. Esivalm istelu aloitetaan
ennen varsinaisen rakennustyön kynnistymistä. Tänä aikana juuripaakun 
ympärille kaivetaan alimpien vaakajuurien tason alapuolelle saakka ulottuva  
300 mm leveä oja ja puun juuret leikataan ympärysojasta käsin. Tämän 
jälkeen oja täytetään uudelleen kasvualustalla  tai esimerkiksi kevytsoralla 
 (kuva  3). Juuripaakun ohjeellinen koko on vähintään 10 kertaa rungon 
läpimitta. 
Ojan kaivujuuriston ympäri  
2. Juurien katkaisuja hoito. Yli 30mm 
paksujen juurien leikkauspinta käsitellaän 
haavahoitoaineella. 
3. Ojan tilapäinen täyttö kasvukerroksen 
matenaalilla 
 tai 
i/A'. 	 j/ 
2 
Kuva 3. Suuren puuti siirron va/in/sie/ii 
Siirrettävä juuripaakku pyritään pitämään mandollisimman ehjänä. Siirtoa 
varten esille kaivetun juuripaakun ympärille sidotaan tukeva kuitukangas. 
joka poistetaan vasta kun puu  tai pensas on uudessa istutuskuopassa. 
Istutuskuopat kaivetaan tai louhitaan kohtien 2.4.2.3 ja 2.4.2.4 mukaisesti. 
Kuopan halkaisija on vähintään 600 mm suurempi kuin juuripaakun 
halkaisija, ja syvyys 200 mm suurempi kuin juuripaakun korkeus. Kasvien 
kosteusolot järjestetään istutettavien kasvien vaatimusten mukaisesti 
Kasveille järjestetään riittävä vedensaanti uudessa istutuspaikassa 
maanpinnan muotoilulla  tai kastelujärjestelyillä. Isoille puille asennetaan 
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kasteluputki kuvan 4 mukaisesti. Huonosti vettä läpäisevässä maaperässäja 
kalliokaivannossa järjestetään istutuskuopasta liialliselle vedelle 
poistumismandollisuus.  
1. Istutuskuoppa  
2. Kasvukerroksen materiaali 
3. Kasteluputki, 
salaojaputkiø 100mm  
4. Salaojaputken paatetuippa, 
vesipostin kansisto tms. 
5. Tarvittaessa salaojitus  
I. 
	 4 
Juuripaakku+600 
Kuva 4. Suuren puun is/u/us 
Ellei työkohtaisessatyöselityksessä ole toisin esitetty, tulee istutettavan puun 
rungosta jäädä seuraavat vaakasuorat etäisyydet muiden rakenteiden 
lähimpänä olevaan reunaan  /7/: 
- 	vesijohtojaviemäri 	1,5m 
- salaoja 	 1,Om 
- 	kaukolämpöputki 	1,5 m 
- sähkö-ja puhelinkaapeli 1,Om 
- 	liikennealueen päällyste 1,0 m 
- maakaasujohto 	2,5 m 
Takuu-ajan päättyessä tulee siirrettyjen puiden  ja kasvien olla terveitä, 
elinvoimaisia sekä muodoltaan tyypillisiä ja ulkonäöltään tyydyttäviä.  
2.4.2.3 Istutuskuopan kaivu 
Kasvillisuusalueen yleiskaivu  suoritetaan suunnitellun maanpinnan 
tasauksen mukaan. Kaivu ulotetaan kasvi  il isuusalueen rakennekerroksen 
alapinnan tasoon. Kaivupohja muotoillaan  ja tasataan siten, ettei siihen jää 
yleiskaltevuudesta poikkeavia, yksittäisiä vettä kerääviä painanteita. 
I. 
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Istutuks la varten kaivetaan kuopat työkohtaisessa työselityksessä esitettyi hin 
 kohtiin kasvikohtaisten mittojen mukaisesti  tai noudatetaan taulukoiden 3 ja 
 4  mukaisia vähimmäismittoja. Taulukoissa esitetyt mitat ovat myös valmiin 
tiivistetyn kasvualustan paksuuksia. Taulukoissa esitettyihin mittoihin 
lisätään tiiviissäja huonosti vettä läpäisevässä maaperässä salaojakerros sekä 
vettä hyvin läpäisevässä maaperässä (esim. sora  ja hiekka) vettä pidättävä 
kerros. Salaojituskerroksen ja vettä pidättävän kerroksen paksuus on 1 50 
mm, ellei työkohtaisessa työselityksessä ole muuta esitetty. Kasveille 
pyritään tekemään yhtenäinen kasvualusta aina kun se on mandollista. 
Istutuskuopan kaivun yhteydessä kaivetaan viheralueelle tulevien 
kuivatusrakenteiden, kuten salaojien, kaivannot, ellei niitä ole kaivettu  ja 
 rakennettu etukäteen. Kuivatustyöt käsitellään RMYTLn osassa  4 
"Kuivatustyöt". /1/ 
Taulukko 3. Kasvien isiuluskuoppien vähimmäiskoot 
Kasvityyppi Yksittäisen kasvualustakuopan Ryhmäistu- 
tuksen 
 kasvualustan 
syvyys 
m 
halkaisija 
m 
syvyys 
m 
Puut 0,80 1,50 0,80 
Pikkupuut 0,60 0,80 ____________ 
Pensaat 0,50 0,60 0,50 
Puut kai liokaivannossa  1,50 2,50 ______________ 
Pensaat kai liokaivannossa  1,00 1,00 ______________ 
Taulukko 4. Nurmikoiden kasvualustasyvyvdet 
Nurm ityyppi  Kasvualustan syvyys mm 
I (koristenurmi)  200 
II (käyttönurmi) 200 
III (puisto-ja katunurmi)  150 
IV (luonnonnurmi)  paikalla oleva tai parannettu maa  
2.4.2.4 Istutuskuopan lOUIiiflt(I 
Kasvillisuusalueet louhitaan alueelle suunnitellun maanpinnan tasauksen 
mukaan. Louhinta ulotetaan kasvillisuusalueen rakennekerroksen alapinnan 
tasoon. 
Mandollisen irtilouhinnan pinta tai syntyneet ryöstöt muotoil laan, tasoitetaan 
 ja  tarvittaessa kiilataan joko pienlouheellaja murskeella  tai pienlouheellaja 
käyttöluokan 4  mukaisella kuitukankaalla siten, etteivät hienorakeiset maa- 
ainekset valu louhekerroksen sisälle. Istutuskuopat louhitaan työkohtaisessa 
työselityksessä annettavien mittojen mukaisesti  tai noudatetaan taulukon 3 
 mukaisia vähimmäisarvoja.  J05 veden arvioidaan poistuvan kallio- 
•i 
•i 
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kaivannosta liian nopeasti, esimerkiksi kallion rikkonaisuuden takia,  ja näin 
 ollen  kasvin kosteustilanteen muuttuvan epäedulliseksi, lisätään taulukoissa
 3  ja 4 esitettyihin mittoihin vettä pidättävän kerroksen paksuus  150 mm. 
Nurmialueilla louhe poistetaan 0,5 m ja ryhmäistutusalueilla 1,0 m 
 syvyyteen suunnitel  lusta vaim i ista pinnasta. 
Puiden istutuskuoppien pohjalle saa jäädä enintään 0,3 m ja 
ryhmäistutusalueille enintään 0,15 m korkuinen vesikerros. Ellei muuta 
 veden poistumisreittiä  ole, kallioon irtilouhitaan tätä varten kanava, vaikka 
asiaa ei olisi työkohtaisessa työselityksessä esitettykään. Louhe poistetaan 
irti louhintakohdalta ainoastaan alueen käyttötarkoituksen edel lyttämään 
 s yvyyteen. 
Istutuskuopan louhinnan yhteydessä louhitaan viheralueelle tulevien 
kuivatusrakenteiden kuten salaojien kaivannot, ellei niitä ole louhittu ja 
 rakennettu  jo etukäteen.  
2.4.2.5 Täyttä 
Istutuskuoppa pyritään täyttämään siirrettävän kasvin mukana tuodulla 
materiaalilla. Jos materiaali on käyttökelvotonta tai sitä ei ole riittävästi, 
korvaava täyttö tehdään erillisen vihersuunnitelman mukaisesti siinä 
esitetyllä materiaalilla tai noudattaen julkaisun "Kunnallisteknisten töiden 
yleinen työselitys 97" liitettä 6000/2. /7/ 
Pinnan sallitut poikkeamat on esitetty taulukossa 5. 
Taulukko 5. Pinnan saililutpoikkeamat 2 m oikolaudalla mitattuna  
Tstutusalueet ±30 mm  
Koristenurmi (I) 
Käyttönurmi (II) 
±20mm ______________________ 
Puisto-ja katunurmi (III) ±30 mm 
Luonnonnurmi (IV) +50 mm 
Päällystettävälle 	alueelle 	istutettavien 	puiden 	kasvualustojen 
rakenneratkaisuja on esitetty julkaisun "Kunnallisteknisten töiden yleinen 
työselitys 97" kohdassa 6700. /7/ 
2.4.3 Puuston poisto 
2.4.3.1 1-lyötypuu 
Hyötypuulla tarkoitetaan rinnan korkeudella  (n. 1,3 m) halkaisijaltaan yli 80 
mm puuta. 
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Hyötypuu hakataan koko rakennusalueelta työkohtai sen työ selityksen 
mukaisesti. 
Hakkuu tehdään tavanomaisin metsänkorjuumenetelmin. 
Hyötypuu kaadetaan mandollisimman tyvestä (kannon korkeus  n. 0,1 m). 
 Työn aikana huolehditaan, ettei puihin synny lohkeamia, ruhjeitaja ettei puita 
 hata.  Valmis puutavara varastoidaan työkohtaisen työselityksen mukaan 
ottaen huomioon omistussuhteet, kulkutiet ja kuljetusmandollisuudet.  
Puut mitataan tiloittain työkohtaisen työselityksen mukaan  tai työn aikana 
kirjallisesti sovitulla tavalla.  
2.4.3.2 	Jälepuu 
	 SI 
Jätepuulla tarkoitetaan edellisessä kohdassa 2.4.3. 1 mainittuja ohuempia puita 
sekä pensaitaja hakkuujätteitä. 	 •i 
Jätepuu poistetaan koko rakennusalueelta lukuun ottamatta työkohtaisessa 
työselityksessä ja työn aikana osoitettuja alueita. 
Jätepuu läjitetään, haketetaan tai poltetaan työkohtai sen työsehityksen 
 mukaan. Poittamiseen hankitaan tarvittaessa paloviranomaisten lupa. 
Polttamistyötä ei saa tehdä kovan tuulen tai kuivuuden aikana. 
Rautatiealueelle ei saa jäädä käsittelemätöntä puujätettä.  
2.4.4 Työkohtainen työselitys  
Kaikkien töiden osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	suojattava, siirrettävä ja poistettava puusto ja kasvilhisuus 
- katselmustarve. 
Suojaustyön osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään lisäksi vähintään 
suojaustarve. 
Siirtotyön osalta työkohtaisessa työsehityksessä esitetään lisäksi vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	snrtotyön suonttaja 
- 	. 	siirron ajoitusvaatimus 
- uudelleenistutuspaikka 
- 	mandollinen välivarastointi 
- siirretyn kasvilhisuuden ja puuston laatuvaatimus. 
Poistotyön osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään lisäksi vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	poistotyön suorittaja 
- hyöty- ja jätepuun omistussuhteet  
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- 	hyötypuun varastointipaikat 
- jätepuun käsittelytapaja  -paikka.  
2.4.5 Työ- ja laatusuunnitelma 
Kaikkien töiden osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	työstä vastaavat henkilöt yhteystietoineen 
- työturvallisuuden varmistus 
- 	aikataulu 
- katselmusten toteutus- ja raportointitapa. 
Suojaustyön osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään lisäksi vähintään 
 suoj austapa.  
Siirto- ja poistotöiden osalta työ- ja laatusuunnitelmassa  esitetään lisäksi 
vähintään siirto- ja poistomenetelmät sekä käytettävä kalusto.  
2.4.6 Kelpoisuuskirja 
Kaikkien töiden osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat asiat: 
- 	katselmusten tulokset 
- mittaustulokset. 
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2.5 RAIVAUSTYÖ PENGER- JA LEIKKAUSOSUtJKS1LLA 
2.5.1 Yleistä 
Varsinaiseen raivaukseen kuuluu puuston ja kasvillisuuden poiston jälkeen 
rakentamistyötä varten tarpeellinen esteiden poistaminen. Raivaustyö 
käsittää siten kantojen, pintakivien ( 1,0 m 3), mättäiden, aluskasvillisuuden, 
ruokamullan, pintamaan, päällysteen ja rakennekerroksien poistamisen sekä 
rakenteisi in kelpaamattom ien raivausjätteiden hävittäm  isen tai 
poiskuljetuksen ja käsittelyn läjitysalueilla. Raivaustyö sisältää myös 
kelvollisten massojen kuten kivien yms. tarpeellisen käsittelyn  ja siirron 
rakenteisiin sekä käsittelyn siellä. 
SI 
Raivauksessa tulee ottaa huomioon seuraavan työvaiheen mandolliset 
erikoisvaatimukset esimerkiksi mittojen ja luiskakaltevuuksien suhteen. 
Mikäli suunnitelmat edellyttävät raivauksessa poistetun ruokarnullan 
	SI 
uudelleenkäyttöä, se varastoidaan työkohtaisessa työselityksessä osoitetui Ile 
 paikoille. Varastointi ei saa haitata pintavesien virtausta. Varastokasat tulee 
pitää puhtaina rikkakasveista tai rikkakasvit tulee poistaa ennen 
uudel leenkäyttöä. 
Mikäli muitakin raivausmassoja käytetään rakennustarkoituksiln, esimerkiksi 
verhoiluihin, noudatetaan niiden varastoinnin osalta, niitä ruokamullasta  on 
 esitetty. 
Saastuneeksi tiedetyt tai työn aikana todetut raivausmassat käsitellään 
työkohtaisentyöselityksen, työn aikana annettavien kirjallisten ohjeiden sekä 
viranomaisten ohjeiden mukaan. 
Talvella poistetaan lumi  ja jää työaluetta raivattaessa. Maan tarpeettoman 
jäätymisen estämiseksi on lumen poisto pyrittävä tekemään raivaustöiden 
edistymisen mukaan. Myös itse raivaustyö tulee tandistaa sitä seuraavan 
tyovaiheen (esimerkiksi maalei kkaustyön) kanssa siten, että rnaapohj  an 
 tarpeeton jäätyminen estetään.  
2.5.2 Pengerosuudet 
Pengerpohjalta raivataan kaikki kannot, kivet, mättäät yms. esteet vähintään 
 koko pengerpohjan  leveydeltä. Työkohtaisen työselityksen mukaisesti
voidaan raivata myös leveämpi alue. Korkeilla penkereillä pengerpohja 
voidaan jättää raivaamatta, jos työkohtaisessa työselityksessä niin esitetään. 
Pohj amaa tiivistetään tarvittaessa työkohtaisen työselityksen mukaisesti. 
Kaikki raivauksessa syntyneet  tai muut kuopat, oj at ja painanteet tasoitetaan 
luiskaamalla ne kaltevuuteen 1:4 tai loivemmaksi maanpintaan nähden ja 
 täytetään pohjamaalla  tai vastaavalla ja tiivistetään, 
Raivattaessa aluetta, jolle on suunniteltu ns. nollatasaus (eristyskerros alkaa 
maanpinnastaja varsinaisia pengermassoja ei siten käytetä),  on raivauksen  
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yhteydessa paijastuneet, läpimitaltaan 0,2 m suuremmat kivet ja lohkareet 
 poistettava  ja syntyneet kuopat luiskattava ja täytettävä edellä esitetyllä
tavalla (kuva 5). Turhaa liikkumista häiriintymisherkällä pohjalla on 
 vältettävä. 
Tukikerros 
1ETTTTtTT Välikerros 
Al • 	 1:4 	 kivi poistetaau 
Iuiskataan ja t5ytetä5i. 
Raivattavan alueen vähimmaisleveys 
Kui'ci 5. Nollatasaukcen raivaus 
Rakennettaessa pengertä avo-ojitetulle alueelle, jossa kuivakuorikerrosta ei 
ole tarkoituksenmukaista rikkoa, täytetään ojat ilman edellä mainittua 
luiskausta samanlaatuisella pohjamaal  la ja tiivistetään ellei työkohtaisessa 
työselityksessä ole muuta esitetty.  
2.5.3 Leikkausosuudet 
Leikkausosuudella raivataan kaikki kannot,  kivet, mättäät yms. esteet 
vähintään koko I eikkausosuuden leveydeltä. Työkohtaisen työsel ityksen 
mukaisesti voidaan raivata myös leveämpi alue. Mikäli leikkauksessa  tai 
kaivannossa on rakenteisiin kelpaavia massoja, on ennen leikkaustyön 
aloittamista poistettava kelpaavia massoj a peittävä humusmaa, 
aluskasvillisuus ja muut kelpaamattomat ainekset siten, etteivät ne pääse 
• sekoittumaan kelvollisi in leikkausmassoihin. Erityistä huolellisuutta 
kelpaamattomien ainesten poistossa  on noudatettava tapauksissa, joissa 
leikkausmaata tullaan käyttämään eristys-  ja välikerroksiin tai putkilinjojen 
 ja  vastaavien ympärystäyttöihin. 
Leikkauksen kohdalla samoin kuin muuallakin rautatiealueella olevat 
pintakivet ja -lohkareet on mandollisuuksien mukaan käytettävä 
pengertäytteeksi. Kivien ja lohkareiden käyttö on esitetty RMYTL:n osassa 
 5 "Maaleikkaus-ja pengerrystyöt". /1/ 
Louhittavilla alueilla kalliopinnan käsittely  on esitetty RMYTL:n osassa 6 
"Kalliorakennustyöt". /1/ 
2.5.4 Työkohtainen työselitys 
Työkohtaisessa työselityksessä  esitetään vähintään seuraavat asiat: 
- 	raivatun materiaalin omistussuhteet 
- varastointipaikat 
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- 	työn alkaessa saastuneiks I tiedettyj en raivausmassoj en  
käsittely ja sijoituspaikka 
- 	tehtävät tutkimukset 
- katselmustarve. 
2.5.5 Työ-ja laatusuunnitelma 
Raivauksen osalta työ-ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat 
 asiat: 
- 	työstä vastaavat henkilöt yhteystietoineen 
- työturvallisuuden varmistus 
- 	aikataulu 
- työn aikana havaittavien saastuneiden raivausmassojen 
käsittely ja sijoituspaikka 
2.5.6 Kelpoisuuskirja 	 •1 
Raivauksen osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat asiat: 
- 	tutkimustulokset 
- katselmusten tulokset. 
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